ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**6/2021**	**Licitação:**	**4/2021 - PR**	**Data da Homologação:**	**02/08/2021**				
Fornecedor:	**801**	**- R. SIMPLICIO RIBEIRO - EMPREENDIMENTOS**							
1	361-11-0002	MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE HIDRAULICA - O VALOR SERÁ FRACIONADO DE ACORDO COM O TEMPO GASTO (ATÉ 3 HORAS)		HS	80,000	0,0000	29,0000	2.320,00	Venceu
2	361-11-0003	MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE HIDRAULICA - OS SERVIÇOS COM DURAÇÃO SUPERIOR À 3H45MIN ATÉ 4H (MEIA DIÁRIA)		UNID	80,000	0,0000	118,0000	9.440,00	Venceu
3	361-11-0004	MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE HIDRAULICA - OS SERVIÇOS COM DURAÇÃO SUPERIOR À 7H45MIN ATÉ 8H		DIAR	80,000	0,0000	235,0000	18.800,00	Venceu
4	361-11-0005	MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA - O VALOR SERÁ FRACIONADO DE ACORDO COM O TEMPO GASTO (ATÉ 3H DE SERVIÇO)		HS	100,000	0,0000	27,0000	2.700,00	Venceu
5	361-11-0006	MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA - OS SERVIÇOS COM DURAÇÃO SUPERIOR À 3H45MIN ATÉ 4H (MEIA DIÁRIA)		UNID	100,000	0,0000	110,0000	11.000,00	Venceu
6	361-11-0007	MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA - OS SERVIÇOS COM DURAÇÃO SUPERIOR À 7H45MIN ATÉ 8H		DIAR	100,000	0,0000	219,0000	21.900,00	Venceu
			Total do Fornecedor -------->		540,000			66.160,00	

Cornélio Procópio, 10 de Agosto de 2021.